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zakladanie na vystuženej Penobetónovej doske 
 

Porovnanie nákladov na zakladanie na pásových základoch vs. zakladanie na plošných základoch 
 
POROBASE - konštrukcia plošného základu obytnej stavby využívajúca osvedčený penobetón v modifikácii FC 500CB 
Je určená hlavne pre zakladanie rodinných domov bez nutnosti výkopových prác základových pásov umiestnených v rôznych teplotných 
oblastiach, čím sa výrazne redukuje potreba prác a odvozu vykopanej zeminy. Použitím konštrukcie POROBASE je vo výraznej miere možné 
eliminovať nepriaznivé vplyvy podložia s nízkou mierou únosnosti. 
Podkladová vrstva z penobetónu zabezpečuje dlhodobú stabilitu základovej dosky. 
 
V kalkulácii sú porovnané dva typy zakladania. 
 
Zadanie – pôdorys rodinného domu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Typizovaný rez pásovými základmi                Typizovaný rez plošnými základmi -   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Stručný popis realizácie pásových základov:     Stručný popis realizácie plošných základov:  
 

1. Zhrnutie ornice       1. Zhrnutie ornice 
2. Výkopy základov       2. Debnenie a vystuženie penobetónovej dosky 
3. Uloženie štrkového lôžka      3. Betonáž penobetónovej dosky FC 500CB 
4. Betonáž základových pásov                    4. Debnenie konštrukčnej základovej dosky 
5. Uloženie betónových tvárnic      5. Betonáž základovej dosky 
6. Dobetónovanie betónových tvárnic  
7. Debnenie základovej dosky 
8. Uloženie výstuže 
9. Betonáž základovej dosky 
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Kalkulácia nákladov na zhotovenie základov rodinného domu – vzorový príklad 
 

Pásový základ      Plošný základ -  
   
  

ZEMNÉ PRÁCE 

Zhrnutie ornice  85,00 € Zhrnutie ornice  85,00 € 

Výkopy základových rýh  1621,10 € Meranie únosnosti podložia  155,00 € 

Presuny a uloženie výkopku  819,00 € Presuny sypaniny  180,30 € 

Zemné práce celkom 2.525,10 €  420,30 € 

ZÁKLADY 

Vankúše pod základy zo štrkopiesku  245,70 € Debnenie Penobetónovej dosky  337,50 € 

Debnenie stien a rýh základ. pásov  134,40 € Výstuž z komp.sietí 3x100x100+GTX  1275,00 € 

Betóny základových  pásov C16/20  3920,85 € Penobetón FC 500CB, hr. 200 mm  5520,00 € 

Murivo z betónových tvárnic + výstuž  1435,15 €    

Prierazy ležatiny  60,00 €    

Základy celkom 5.796,10 €  7.132,50 € 

ZÁKLADOVÁ DOSKA 

Debnenie stien základovej dosky  280,00 € Debnenie stien základovej dosky  315,00 € 

Násyp zo štrkop. pre spevn. podkladu  1214,80 € Výstuž z kompozit. sietí 6x200x200  2031,50 € 

Výstuž z oc.sietí KARI 8x150x150+PE  2589,90 € Betóny zákl. dosky C25/30, hr.150mm  3693,80 € 

Betóny základovej dosky C20/25  4334,70 €    

 8.419,40 €  6.040,30 € 

PRESUN HMÔT 

Presun hmôt pre budovy do výšky 12 m  2.098,80 Doprava betónov, čerpanie, stojné  1.369,00 € 

      

Práce HSV celkové v EUR bez DPH 18.839,40 € Práce HSV celkové v EUR bez DPH 14.962,10 € 

 
 

Úspora nákladov zakladaním predstavuje 20% až 25%. 
 
 
 
 
 

Príkladový 3D rez konštrukcie  s minimálnou úpravu podlahy: 

 

Popis vrstiev základu a podlahy v alternáciách: 

 

1. POROBASE – základová doska z FC 500CB, hr. 200 mm 

2. základová doska z vystuženého betónu                                      

    C25/30, resp. C30/37, hr.150 mm  

3. hydroizolácia, hr. 3,5 mm 

4. tepelná izolácia z extrudovaného polystyrénu XPS hr. 60 mm 

    Alt. Penobetón FC 300CB, resp. FC 400CB, hr. 100 mm + XPS hr. 30 mm 

5. PE separačná fólia, hr. 0,1 mm 

6. cementový poter hr. 50 mm, resp. anhydrit min. hr. 35 mm 

 
 
 
 
 
 
Technická informácia vydaná v Prešove dňa: 8.2.2024  
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